



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Cotización de Implementación

COT-PW-2026-001 — Septiembre 2026 — MAW Soluciones

Cliente	
Contacto	
Fecha	Septiembre 2026
Vigencia	30 días naturales

1. Alcance de la Implementación

No.	Concepto	Incluido
1	Sistema PharmaWeigh completo (todos los módulos)	✓
2	Configuración de recetas/formulaciones del cliente	✓
3	Alta de materiales y códigos de barras	✓
4	Creación de usuarios y roles	✓
5	Capacitación presencial (operarios, supervisores, admin)	✓
6	Manuales personalizados por rol (PDF)	✓
7	Video demo operativo con narración	✓
8	Generación de etiquetas de código de barras	✓
9	Despliegue en nube (hosting 12 meses)	✓
10	Soporte técnico remoto (12 meses)	✓

2. Inversión

Concepto	Monto (MXN + IVA)
Implementación (pago único)	
Desarrollo y configuración del sistema	\$ _____
Capacitación presencial (hasta 3 sesiones)	\$ _____
Manuales y video personalizados	\$ _____
Alta de datos iniciales (materiales, recetas, usuarios)	\$ _____
Subtotal implementación	\$ _____
Mensualidad (recurrente)	
Hosting en nube (disponibilidad 99.9 %)	\$ _____
Soporte técnico remoto	\$ _____
Actualizaciones y mejoras	\$ _____
Total mensual	\$ _____/mes

Nota: Los precios no incluyen hardware (tablets, pistolas de barras, básculas). El costo estimado de hardware por estación es de \$5,000 MXN (ver Resumen Ejecutivo).

3. Forma de Pago

Pago	Descripción
50 % anticipo	Al firmar la cotización. Inicia desarrollo y configuración.
50 % contra entrega	Al completar capacitación y puesta en marcha.
Mensualidad	A partir del mes siguiente a la puesta en marcha.

4. Calendario Estimado

Semana	Fase	Actividades
1	Levantamiento	Reunión inicial, definición de recetas, materiales y flujos
2–3	Configuración	Alta de datos, personalización, pruebas internas
4	Capacitación	Sesiones con operarios, supervisores y admin
4	Puesta en marcha	Go-live con acompañamiento en sitio

5. Comparativa de Mercado

Característica	FormWeigh	SAP/MES	PharmaWeigh
Costo de licencia	\$50,000+ USD	\$100,000+ USD	Accesible
Tiempo de implementación	3–6 meses	6–12 meses	4 semanas
Semáforo de pesaje	✓	Parcial	✓
Código de barras	✓	✓	✓
Firma electrónica	✓	✓	✓
21 CFR Part 11	✓	✓	✓
Acceso desde tablet	Limitado	No	✓
Personalización	Costosa	Muy costosa	Incluida
Soporte en español	Extra	Extra	Incluido

MAW Soluciones

Nombre y firma

Cliente

Nombre y firma